

Urząd Gminy Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

ZP.TP.06.2023

#### **PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: „Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa – etap II zakup i dostawa urządzeń i oprogramowania”**

1. Jaki jest maksymalny termin realizacji umowy, ponieważ w SWZ jest to 90 dni, a w projekcie umowy 60 dni?
  - Maksymalny termin realizacji wynosi 90 dni, ale jest to kryterium oceny ofert, więc ostateczny termin podają oferenci w swoich ofertach. Projekt umowy zostanie dostosowany do terminu realizacji podanego w ofercie najkorzystniejszej
  
2. Na liście przedmiotowych środków dowodowych w SWZ w poz. 5 i 7 oraz w treści SOPZ, widnieje wymaganie, aby załączyć do oferty „Oświadczenie producenta, że oferowany zasilacz pochodzi z autoryzowanego kanału dystrybucji na rynek polski;” Tymczasem punkty te dotyczą przełączników, a nie zasilaczy. Prosimy o poprawienie tych zapisów zarówno w SOPZ jak i SWZ
  - Zamawiający dokonuje oczywistych omyłek pisarskich zarówno w SWZ jak i SOPZ
  
3. Na str. 3 SOPZ, w pkt. 20 jest napisane: „Licencja na 16 rdzeni procesorowych” Co w przypadku kiedy serwer będzie wyposażony w procesory, których liczba rdzeni przekracza 16?
  - Zamawiający zmienia treść wskazanego zapisu na „Licencja musi pokrywać wszystkie rdzenie w zaoferowanych procesorach”