

II

Pytania i odpowiedzi w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym Nr ZP.PN 2 / 2010 na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice we wsiach Sieroszewice i Psary”

1. **Pytanie:** Tegoroczna zima była ostra, śnieżna i długotrwała. Spowodowała długą przerwę w realizacji robót uzależnionych od warunków zewnętrznych.

Wykonawcy aktualnie odrabiają jej skutki na realizowanych budowach.

W związku z tym Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim zadaje pytanie:

- Czy w związku z długotrwałą zimą istnieje możliwość zmiany terminu zakończenia zadania z planowanego 30.09.2010 r. na 30.11.2010 r.?

Odpowiedź - Ze względu na fakt, iż inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych co stwarza konieczność jej rozliczenia w określonym terminie zmiana terminu jej ukończenia nie jest możliwa.