Zatqcznik nr ...
Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ........... r. w Sieroszewicach pomiedzy:

Gming Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice NIP: 622-25-65-007
reprezentowang przez Waéjta Gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Karoliny Katuznej

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez :

................................ Z5iedzibg .eveceeeee e
NIP: cveeeereeeeesennnnanns REGON: .ueeeeecrreecensnnnnnns
zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

o nastepujacej tresci:

Strony zawierajg umowe w ramach zamdwienia publicznego udzielonego w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021
r. poz. 1129 ze zm.) o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane: ”Przebudowa drogi gminnej nr
803712P, 803714P w Latowicach”.

2. Szczegoétowy zakres robdt opisany zostat w SWZ, w tym dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robdt — stanowi uzupetnienie opisu przedmiotu
zamoéwienia. Wymienione dokumenty stanowig integralng cze$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie
okre$lonym w § 2.

4.  Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace
sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§2
Termin wykonania zamoéwienia
1. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdwienie w terminie 13 miesiecy od daty
udzielenia zaméwienia.
2. Za dotrzymanie terminu okreslonego w ust. 1 strony uznajg dzied otrzymania przez
Zamawiajgcego zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia robdt budowlanych i gotowosci do
odbioru koncowego.



3. Szczegoétowe terminy realizacji poszczegdlnych robét zostang okreslone w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym na podstawie § 4, ktéry bedzie stanowic¢ zatgcznik nr 3 do umowy.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)
4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdét w dniu podpisania
umowy;

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru:

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego;

zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robadt;

zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt;

rozpoczecie prac w 2022 roku zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane,

Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem budowy i
unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkdd;

wykonanie przedmiotu umowy z materiatow dostarczonych przez Wykonawce oraz
odpowiadajgcych wymaganiom okres$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), wymaganiom SWZ, dokumentacji
projektowej, okazania, na kazde Zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatéw zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego oraz sprzetu
wymaganego do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatow
robét na kazdym etapie;

dostarczanie niezbednych dokumentédw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzgdzen w tym np. wynikdw oraz protokotow
badan, sprawozdan itp. dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
zapewnienie na swoj koszt obstugi geodezyjnej inwestycji i inwentaryzacji powykonawczej
oraz zabezpieczenie istniejgcych znakdéw geodezyjnych i urzadzehn zabezpieczajgcych te
znaki, podlegajacych ochronie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

10) zapewnienie na witasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub

utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaciji;

11) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych

z nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 zezm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.),



- powofane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

12) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

13) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

14) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczedstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

15) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikdw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdow;

16) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

17) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

18) kompletowanie w trakcie realizacji robdét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

19) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

20) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci;

21) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos$é robodt lub
termin zakonczenia robat;

22) bezwzglednej wspdtpracy z Zamawiajgcym w celu prawidtowej i terminowej realizacji
niniejszej umowy, a w sprawach spornych — dazenie do kompromisowego zatatwienia
sprawy;

23) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, instalacji, itp.;

24) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osobe posiadajgcg stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

25) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osobe wskazang w Ofercie
Wykonawcy;

26) zmiana osoby, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt.24, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia;



27) zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 24
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

28) Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane;

29) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzern losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,
obejmujgcego: roboty, urzadzenia, sprzet oraz zatoge.

30) Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na
podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego ( zakaz cesji ).

§4
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1 W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, uwzgledniajgcy
warunki ptatnosci i wykonania robét, okreslone przez Zamawiajgcego.

2 W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3 Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb, zawierajacy
wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robdt budowlanych.

4 Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem miesiecznym na
asortymenty robot w odniesieniu do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robot. W
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robdt
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego.

5 Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1, w ciggu 5 dni roboczych
od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ,
Dokumentacji projektowej lub Umowie.

6 W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

7 Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia
uwag w terminie okresSlonym w ust. 6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

8 W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie
okre$lonym w ust. 6, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego
niezgodny z Umowag, a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
1000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajgcego.

9 Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

10 Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych robét.



11 Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do

12

13

14

15

16

zmiany terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy z
wyjatkiem zmian prowadzgcych do zmiany wartosci robdt wykonanych w poszczegdlnych
latach.
W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegdblnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzgcy dla Stron.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych
od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.
W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreslonym w ust. 14, lub gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umowg, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do
momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé¢ wykonywanie robét budowlanych na
podstawie Umowy w przypadku:
1) wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w
sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia
0s6b znajdujgcych sie na Terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,
2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,
3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenistwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosé z Dokumentacjg projektows.

17. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 16, Inspektor nadzoru inwestorskiego

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.



18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia
terminu zakonczenia robot o okres rowny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1, Strony ustalajg wynagrodzenie

ryczalftowe w wysokosci: kwote netto: ..., zt  (stownie ztotych:
.................................................................. ) plus ....% podatek VAT...... ...zt
(stownie ztotych: .....ccooevereiciceie ) kwote brutto: ......ccccceeeennnnen. zt (stownie ztotych:

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru roboét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy, a takie oddziatywania innych
czynnikdéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie
jednej faktury czesciowej i jednej faktury koricowej ( ewentualnie jednej faktury koricowej)
wystawionych na podstawie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego
protokotéw odbioru robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym,
odpowiednio cze$ciowego i koricowego — bez uwag.

6. Faktura koricowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu czynnosci
odbioru koricowego.

7. Rozliczenie miedzy stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie dwéch lub jednej
prawidtowo wystawionych/wystawionej faktur/y przez Wykonawce, na rachunek bankowy
wskazany na fakturze, wifasciwy dla dokonania rozliczen na zasadach mechanizmu
podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

8. Wykonawaca bedzie rozliczat sie z zamawiajgcym poprzez wystawiane faktur czesciowych i

faktury koncowej za wykonane prace:

- faktura czeSciowa moze zosta¢ wystawiona wytgcznie po odbiorze cze$ciowym (zaptata
wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciggu 30 dni liczac
od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru ),

- faktura koricowa w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, wystawiona po
odbiorze koicowym (zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, w ciggu 30 dni liczac od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz
z protokotem odbioru).

9. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania etapu prac i wystawienie faktury
czesciowej/ faktur czesciowych na kwote co najmniej 1 633 317,47 ztotych ( stownie:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

jeden milion szeséset trzydziesci trzy tysigce trzysta siedemnascie ztotych 47/100) nie
poéiniej niz do dnia 31 maja 2023 r.

Protokoty cze$ciowego odbioru robot sporzagdzone zostang przez Kierownika budowy, na
podstawie wykazu wykonanych robét zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo —
finansowym, podpisany bedzie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Ptatnosci za wykonane i odebrane roboty budowlane bedg wyptacane przez
Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy, w terminie okre$lonym w ust. 8 po
otrzymaniu przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robét, odpowiednio czesciowego i koricowego — bez uwag.
Zamawiajacy dokona ptatnosci faktury na rachunek wskazany przez Wykonawce na
fakturze.

W przypadku, jezeli Wykonawca bedzie realizowaé niniejszg umowe przy udziale
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na zasadach okre$lonych w § 9 niniejszej
umowy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie moina powotywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



19.

20.

21.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowié podstawe do odstgpienia od umowy.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcdow,
Zamawiajgcy dokona ptatnosci wynagrodzenia, pod warunkiem przedfozenia przez
Wykonawce nastepujgcych dokumentow:

1) kserokopii faktury wystawionej przez Podwykonawce,

2) oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentdéw, o ktdérych
mowa w ust. 19 wstrzymuje sie odpowiednio: wypfate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane — w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 19.

§6
Odbior
Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robét:
1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za
wykonanie czesci robdt;
3) odbidr koricowy.
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowy, dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zgtoszenie o gotowosci do odbioru kofcowego robdét, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego nastepujacego po terminie przewidzianym na
zakonczenie robot.
Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koricowego robdét Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu:
1) oswiadczenie kierownika budowy/ robdt o zgodnosci wykonania przedmiotu
umowy z projektem budowlanym i przepisami ustawy Prawo Budowlane;
2) atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa jakosci dotyczace
wbudowanych materiatow;
3) niezbedne pomiary jakosciowe, ilosciowe — jesli dotyczy;
4) wymagane specyfikacjami technicznymi protokoty badan i sprawdzen — jesli
dotyczy;
5) oswiadczenie Wykonawcy z ktérego bedzie wynikaé, ze zobowigzuje sie w
terminie nie dtuzszym niz 50 dni od dnia odbioru koricowego robdt przekazac
Inwestorowi inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjetg do panstwowego
zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej pod rygorem zapfaty kary
umownej przewidzianej w niniejszej umowie.
Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do
form ptatnosci i prawidtowosci dokumentacji po wykonanej robocie w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy date odbioru korncowego robét.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenie,
co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji po wykonanej robocie w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru korcowego.
Za date zakonczenia robdt strony przyjmuja date powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru korncowego.



8. Zamawiajacy dokona odbioru koricowego robdt i sporzadzi protokét z przyjecia w terminie
14 dni kalendarzowych od spetnienia wymogdéw okreslonych w ust. 4.

9. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru koricowego robdét w ciggu 14 dni

kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad, o ktérych mowa
w ust. 11.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostaty stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowié odbioru do czasu usuniecia
wad.

11. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokdt, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak terminy wyznaczone na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
13. O wykryciu wad w okresie gwarancji, o ktérej mowa w § 11, Zamawiajgcy obowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce na pismie. Istnienie wad potwierdzg protokolarnie strony,
uzgadniajgc sposdb i termin jej usuniecia.
14. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie usunie je
Zamawiajacy obcigzajagc Wykonawce petnymi kosztami ich usuniecia.

§7
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze zaptacg kary umowne w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dziern zwtoki liczony od dnia
umownego terminu zakonczenia przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,
b) za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1, za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad i usterek,
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
d) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przyjetej do panstwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej — w
wysokosci 0,005% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
e) 2000 zt brutto za nie przedtozenie w terminie okreslonym w § 10 ust. 3 umowy
dokumentéw dotyczacych zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w §
10 ust. 2 niniejszej umowy.
f) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa § 13 ust. 4 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym
mowa w § 5 ust. 1,
g) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,



h) z tytutu nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o
ktorej mowa w § 9 ust. 4 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1,
i) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia okreslonego w § 9 ust. 8,
j) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia okreslonego w § 9 ust. 13,
k) z tytutu nie wykonania przez Wykonawce etapu prac o ktérym mowa w § 5pkt 9
umozliwiajgcego wystawienie faktury czesciowej/ faktur czesciowych na kwote co
najmniej 1633 317,47 ztotych ( stownie: jeden milion sze$éset trzydziesci trzy tysigce
trzysta siedemnascie ztotych 47/100) do dnia 31 maja 2023 r. lub w przypadku odmowy
wystawienia faktury czesciowych/ faktury czesciowej pomimo wykonania etapu prac
umozlwiajgcego ich wystawienie - w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1,
2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, ustalonego za wykonanie przedmiotu umowy za kazdy
dzien zwtoki,
b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru robdét z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktéorym odbiér
miat by¢ zakonczony,
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, innych niz okreslone
w art. 456 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, niezrealizowane] czesci umowy.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony wynosi 50%
warto$ci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Suma kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczyé wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokosé kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panistwa lub bezpieczeristwu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamdéwien publicznych,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
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Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 214/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

1) Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie rozpoczat robot lub przerwat roboty i
ich nie wznowit mimo wezwania Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz 30 dni;

2) w przypadku przedstawienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji, ze
Wykonawca opdznia sie z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, Ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go zrealizowac¢ w terminie okreslonym w niniejszej umowie.
W takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy przed uptywem tego terminu,
bez wyznaczania terminu dodatkowego;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami osoby inne
niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) w razie koniecznosci:

a) co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

5) zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadfosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane
przedsiebiorstwo Wykonawcy;

6) Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia w sposdb wadliwy albo sprzeczny z niniejszg
umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt lub
wskazaniami Zamawiajgcego. W takim przypadku Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalszg realizacje przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

3. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy Zamawiajgcy:

1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT, mimo dodatkowego wezwania -
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdét lub podpisania protokotu
odbioru koricowego.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu umownego terminu realizacji.

6. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia — protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.
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7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy

terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,

10.

11.

ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§9

Podwykonawstwo
Strony ustalajg nastepujacy zakres robét do wykonania przez Podwykonawce:
Podwykonawcg prac okreslonych W Ust. 1 jeSt.....ccccciuuiiiieiiiiiiiee et e e e
Wykonawca moze zlecié, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie czesci robot, dostaw,
ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 6, do przedfozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zaméwienia. Wytaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

12



12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy okresSlone w ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zlecenie wykonania
czesci prac podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§10

Wymagania z tytutu zatrudnienia
Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 1510 ze zm.).
Wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce dotyczg oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia
robot budowlanych. Wymég zatrudnienia, o ktéorym mowa wyzej nie dotyczy oséb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub oséb posiadajgcych
uprawnienia wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierownikédw robét, geodety.
Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do udokumentowania na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania takiego wezwania, spetniania faktu zatrudnienia osdb, poprzez przedtozenie
Zamawiajgcemu oswiadczenia, iz wszystkie osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 1
zatrudnione byty w okresie realizacji umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce, wg
stanu na okreslony dzien, na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno
zawieraé: informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnieniem tych osdb oraz sankgcji z tytutu niespetnienia tych wymagan:
a) nieprzedfozenie w terminie przez Wykonawce lub Podwykonawce oswiadczenia
potwierdzajacego zatrudnienie na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 3
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie
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umowy o prace oraz skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslone;j
w § 7 ust. 1 pkt. e.

b) w przypadku powziecia watpliwosci przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca lub
Podwykonawca nie zatrudnia oséb wskazanych zgodnie z ust. 2, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo zawiadomienia odpowiednich stuzb.

§11
Uprawnienia z tytutu gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
(o] (=TT lat liczac od dnia odbioru koricowego (zgodnie ze ztozong ofertg
Wykonawcy).

2. Na roboty wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw gwarancji
i rekojmi udziela Wykonawca.

3. Termin gwarancji jakosSci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach, powstatych w
okresie gwarancji w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie ustalonym w protokole. W
przypadku niemoznosci ustalenia wspdlnego stanowiska, termin ten okresli Zamawiajgcy
przy czym nie moze by¢ on krétszy niz 14 dni.

6. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbiér robdét przed uptywem okresu gwarang;i
ustalonego w ust. 1, a w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, powstatych z
winy Wykonawcy, wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie ich usuniecia.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa w § 5ust. 1, tj. .cccvveeeennnenn. zt (sfownie ZtOtyCh .......ccccvvveeceviieecieeeeen, ) w formie
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu dokonanie niniejszej zmiany na piSmie. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (na podstawie podpisanego
bez uwag protokotu odbioru koricowego),
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§13
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu.
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2. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy

w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 dopuszczalna jest w przypadku zmiany:

1) ustawowej stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — wowczas
w zaleznos$ci od faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona — zmianie moze
ulec wynagrodzenie Wykonawcy — tj. odpowiednio: zostaé zwiekszone lub obnizone,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace — wéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia
przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi
odnosic¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé szczegétowe uzasadnienie
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wdwczas w
zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie
Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosic¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty
i zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawiaé
wptyw zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342) — wodwczas w zaleznosci od faktu
udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww.
udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé
szczegotowe uzasadnienie wptywu zmiany zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych na wysoko$s¢ wynagrodzenia
Wykonawcy,

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosSci wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy nie czesciej niz raz na 12 miesiecy, w przypadku zmiany cen materiatéw lub

kosztéw zwigzanych 1z realizacjg zamdwienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, uprawniajgcy strony umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztéw z
miesigca, w ktérym ztozono oferte Wykonawcy,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany ceny
materiatdw lub kosztéw ogltoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartatu, w ktérym zostata ztozona oferta
Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowit rdznice ceny materiatdw lub kosztow
ogtoszonych w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego z miesigca, za
ktéry wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatéw/ kosztéw wynikajgcych z
komunikatu Prezesa GUS za miesigc, w ktérym zostata ztozona oferta Wykonawcy,
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3) sposdb okreslenia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania
zamowienia nastgpi na podstawie wniosku strony wnioskujgcej o zmiane i dokumentdéw
dofgczonych do tego wniosku potwierdzajgcych m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegdlnych materiatdw/poniesienie poszczegdlnych kosztéw w ramach niniejszego
zamoéwienia, a takze na podstawie komunikatéw Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt 2)
powyzej. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie Strony Umowy,

4) maksymalna warto$é zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy, w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
to tacznie 5 % w stosunku do wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy,

5) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3 pkt. 1-3,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawecy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) Przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) Okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci zawartej umowy w przypadku:

1) zmiany przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego, jezeli ta zmiana wptywa na
zakres lub warunki wykonania przez strony swiadczen wynikajgcych z umowy,

2) zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac lub spetnienie wymogdéw technologicznych — o czas trwania
niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych,

3) dziatania sity wyzszej (np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozina byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach),

4) w przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID -19,
wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,

5) wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, co mozie powodowac brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakoriczenia realizacji umowy,

6) stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemozliwiajacej prawidtowg realizacje
przedmiotu umowy termin zakonczenia robdét moze zostaé¢ przedtuzony o czas
potrzebny na dokonanie zmian w dokumentac;ji,

7) wystgpienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub brak
dostepnosci materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej,

8) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych i gruntowych,

9) wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych, niewybuchdéw, niewypatéw lub wykopalisk archeologicznych,

10) wystgpienia sytuacji utrudniajgcej wykonanie robdt niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
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11) przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, w przypadku koniecznosci wstrzymania robét
przez organy do tego uprawnione, z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajgcego i
Wykonawce, o okres tego wstrzymania,

12) ze wzgledu na niezalezne od Wykonawcy decyzje administracyjne uniemozliwiajace lub
majace istotny wptyw na brak mozliwosci wykonywania robét objetych umowa.

§14
Postanowienia kofncowe

1. W przypadku gdy niemozliwe jest polubowne rozwigzanie sporu powstate w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy spory bedg rozstrzygane przez sgd powszechny witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej.

§15
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) SWZ w tym dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych - zatgcznik nr 2,

3) Harmonogram rzeczowo- finansowych ( zatwierdzony przez Zamawiajgcego) — zatgcznik 3

Zamawiajacy: Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika
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