Zatgcznik nr ...
Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu .......... r. w Sieroszewicach pomiedzy:

Gming Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice NIP: 622-25-65-007
reprezentowang przez Woéjta Gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego
zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez :

................................ zsiedzibg ..oocvecveceee e,
NIP: coveeecrecsresensnnnnnes REGON: coerernrnnnnsnsnnesnnans
zwanym dalej ,,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

o nastepujace;j tresci:

Strony zawierajg umowe w ramach zamoéwienia publicznego udzielonego w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022
r. poz. 1710 ze zm.) o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane: ” Budowa kortu tenisowego w
Sieroszewicach”.

2. Szczegbdtowy zakres robdét opisany zostat w SWZ, w tym dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robdt — stanowi uzupetnienie opisu przedmiotu
zamoéwienia. Wymienione dokumenty stanowig integralng cze$¢ umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie
okreslonym w § 2, w szczegdlnosci zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace
sie na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§2
Termin wykonania zamdéwienia

1. Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamdéwienie w terminie do 9 miesiecy od daty

udzielenia zamoéwienia.

2. Za dotrzymanie terminu okreslonego w ust. 1 strony uznajg dzien otrzymania przez
Zamawiajgcego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét budowlanych i gotowosci do
odbioru kofcowego.

3. Szczegdétowe terminy realizacji poszczegdlnych robdét okresla Harmonogram rzeczowo-
finansowy stanowigcy zatgcznik Nr 3 do Umowy.



§3
Obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)
4)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt w dniu podpisania
umowy;

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru:

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejecie terenu robét od Zamawiajgcego;

zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robdt;

zapewnienie dozoru mienia na terenie robét na wtasny koszt;

Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa witascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy i
unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd;

wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, wymaganiom SWZ, dokumentacji projektowej, okazania, na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, potencjatu ludzkiego oraz sprzetu
wymaganego do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw
robot na kazdym etapie;

dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz protokotdw
badan, sprawozdan itp. dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;
zapewnienie na swoj koszt obstugi geodezyjnej inwestycji i inwentaryzacji powykonawczej
oraz zabezpieczenie istniejgcych znakdw geodezyjnych i urzadzen zabezpieczajgcych te
znaki, podlegajacych ochronie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

zapewnienie na witasny koszt transportu odpaddw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji;

10) jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych

z nastepujgcych ustaw:
a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone

p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania



robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

12) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukorniczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczedstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

14) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdw pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdéw;

15) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

16) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

17) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotéw
niezbednych przy odbiorze;

18) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia;

19) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

20) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ roboét lub
termin zakonczenia robot;

21) bezwzglednej wspotpracy z Zamawiajagcym w celu prawidtowej i terminowej realizacji
niniejszej umowy, a w sprawach spornych — dazenie do kompromisowego zatatwienia
sprawy;

22) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektdw, instalacji, itp.;

23) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag
przez osobe posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

24) Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osobe wskazang w Ofercie
Wykonawcy;

25) zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.24, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takag zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
bedzie spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;

26) zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 24
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

27) Kierownik budowy (robdét) dziataé¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane;



28) ubezpieczenie budowy od szkdd, zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej,

obejmujgcego: roboty, urzadzenia, sprzet oraz zatoge.

29) Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na

podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

30) zaopatrzenia sie we witasnym zakresie w energie elektryczng i wode potrzebng do

10

prowadzenia robdt budowlanych.

§4

Harmonogram rzeczowo - finansowy
W terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, uwzgledniajacy
warunki ptatnosci i wykonania robdt, okreslone przez Zamawiajgcego.
W przypadku opdzinienia w przedstawieniu Zamawiajagcemu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 400 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb, zawierajgcy
wyrdznienie poszczegdlnych etapdw postepu w realizacji robét budowlanych.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem miesiecznym na
asortymenty robot w odniesieniu do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robot. W
planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robét
Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego.
Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust.1, w ciggu 5 dni roboczych
od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ,
Dokumentacji projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia
uwag w terminie okre$lonym w ust. 6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
W przypadku nie uwzglednienia w cafosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 6, lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego
niezgodny z Umowg, a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
400 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia
jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych robot.
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Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany Terminu zakonczenia roboét i termindw ptatnosci, ich wprowadzenie nie wymaga
zmiany Umowy z wyjatkiem zmian prowadzacych do zmiany wartosci robét wykonanych w
poszczegdlnych latach.
W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w
szczegoblnosci, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym
postepem w realizacji przedmiotu Umowy, jak réwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru
inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa a ztozenie takiego Harmonogramu jest
mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni
roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.
Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzgcy dla Stron.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan
realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych
od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.
W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie
okreslonym w ust. 14, lub gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umowa, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 400 zt za kazdy rozpoczety dzien opdznienia do
momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wykonywanie robét budowlanych na
podstawie Umowy w przypadku:
1) wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w
sposéb naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia
0sOb znajdujgcych sie na Terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym
terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytacznie Wykonawce,
2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem roboét budowlanych w zwigzku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,
3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowacd
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa.

17. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 16, Inspektor nadzoru inwestorskiego

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich
dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.



18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli wstrzymanie robdét budowlanych nie
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedfuzenia
Terminu zakoniczenia robdt o okres rowny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

§5
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1, Strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe w wysokosci: kwote netto: .o, zt (stownie
ZIOLYCh: o ) plus .....% podatek VAT....ccccoevreeee ... zt,
(stownie ztotych: ..o ) kwote brutto: ... zt  (stownie
ZIOLYCR: e )

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca osSwiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty bedzie nastepowaé na podstawie
faktur: czesciowych i koncowej wystawionych na podstawie zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotéw odbioru robét, odpowiednio cze$ciowego
i koncowego — bez uwag.

6. Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po zakonczeniu czynnosci
odbioru koricowego.

7. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w transzach, po zakoniczeniu wydzielonego
etapu prac w ramach realizacji Inwestycji i po zakonczeniu realizacji Inwestycji. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym i
wystawienia faktur za wykonane prace:

1) w terminie do dnia 31 pazdziernika 2023 r. na taczng kwote nie wyzszg niz 506 377
ztotych (stownie: pieéset szes¢ tysiecy ztotych trzysta siedemdziesigt siedem ztotych
00/100). W przypadku, gdy kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 jest nizsza niz
kwota 506 377 ztotych to Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktury na
kwote okreslong w ust. 1 w terminie do dnia 31 pazdziernika 2023 r.

2) w pozostatej wysokosci okreslonej w ust. 1 niniejszego paragrafu w 2024 roku ( nie
pozniej niz do dnia 15 lutego 2024 r.), chyba ze cate nalezne wynagrodzenie zostato
wyptacone w 2023 r. ( kwota z ust. 1 — kwota z ust. 7 podpunkt 1 = kwota z ust. 7
podpunkt 2).

8. Protokét czesciowego odbioru robét sporzadzony bedzie przez Kierownika budowy, na
podstawie wykazu wykonanych robdt zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo —
finansowym, podpisany bedzie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

9. Ptatnosci za wykonane i odebrane roboty budowlane bedg wyptacane przez
Zamawiajgcego na konto bankowe Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

przez Zamawiajgcego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robdt,
odpowiednio czesciowego i konicowego — bez uwag.

Zamawiajgcy dokona ptatnosci faktury na rachunek wskazany przez Wykonawce na
fakturze.

W przypadku, jezeli Wykonawca bedzie realizowa¢ niniejsza umowe przy udziale
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na zasadach okreslonych w § 9 niniejszej
umowy, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosSci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac¢ sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw,
Zamawiajgcy dokona ptatnosci wynagrodzenia, pod warunkiem przedtozenia przez
Wykonawce nastepujacych dokumentow:

1) kserokopii faktury wystawionej przez Podwykonawce,

2) oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia.



19. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 19 wstrzymuje sie odpowiednio:
wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane — w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 19.

§6
Odbiér
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:
1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiér czesciowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej za
wykonanie czesci robot;
3) odbidr koricowy.

2. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowy, dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zgtoszenie o gotowosci do odbioru koncowego robdét, Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego nastepujacego po terminie przewidzianym na
zakonczenie robot.

4. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru korncowego robdét Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie kierownika budowy/ robdt o zgodnosci wykonania przedmiotu
umowy z projektem budowlanym i przepisami ustawy Prawo Budowlane;

2) atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa jakosci dotyczgce
wbudowanych materiatéw;

3) niezbedne pomiary jakosciowe, ilosciowe — jesli dotyczy;

4) wymagane specyfikacjami technicznymi protokoty badan i sprawdzen — jesli
dotyczy;

5) oswiadczenie Wykonawcy z ktdrego bedzie wynikaé, ze zobowigzuje sie w
terminie nie dtuzszym niz 50 dni od dnia odbioru koricowego robdt przekazaé
Inwestorowi inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjetg do panstwowego
zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej pod rygorem zapfaty kary
umownej przewidzianej w niniejszej umowie.

5. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do
form ptatnosci i prawidtowosci dokumentacji po wykonanej robocie w porozumieniu z
Wykonawcga wyznaczy date odbioru koricowego robét.

6. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenie,
co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji po wykonanej robocie w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie
odbioru koricowego.

7. Za date zakonczenia robét strony przyjmujg date powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy dokona odbioru koricowego robdt i sporzadzi protokét z przyjecia w terminie
14 dni kalendarzowych od spetnienia wymogdéw okreslonych w ust. 4.

9. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru koncowego robét w ciggu 14 dni

kalendarzowych od powiadomienia go przez Wykonawce o usunieciu wad, o ktérych mowa
w ust. 11.

10. Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostaty stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:



- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad.

11. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie sporzadzony protokdt, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak terminy wyznaczone na usuniecie wad
stwierdzonych przy odbiorze.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
13. O wykryciu wad w okresie gwarancji, o ktérej mowa w § 11, Zamawiajacy obowigzany jest
powiadomi¢ Wykonawce na pisSmie. Istnienie wad potwierdzg protokolarnie strony,
uzgadniajgc sposdb i termin jej usuniecia.
14. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie usunie je
Zamawiajacy obcigzajac Wykonawce petnymi kosztami ich usuniecia.

§7
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze zaptacg kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki liczony od dnia
umownego terminu zakonczenia przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,
b) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
lub gwarancji w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5
ust. 1, za wykonany przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad i usterek,
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

d) za zwitoke w przekazaniu Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
przyjetej do panstwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej — w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki,
e) 500 zt brutto za nie przedfozenie w terminie okreslonym w § 10 ust. 3 umowy
dokumentéw dotyczacych zatrudnienia osdb wykonujgcych czynnosci, o ktédrych mowa w §
10 ust. 2 niniejszej umowy.
f) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa § 13 ust. 4 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1,
g) z tytutu braku zapfaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
h) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o
ktdrej mowa w § 9 ust. 4 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1,
i) z tytutu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia okreslonego w § 9 ust. 8,



j) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia okreslonego w § 9 ust. 13,
k) z tytutu niewykonania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym, w szczegdlnosci w zakresie niezrealizowania zapisu okreslonegow § 5 ust. 7w
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, ustalonego za wykonanie przedmiotu umowy za kazdy
dzien zwtoki,
b) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru robdt z przyczyn lezagcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktédrym odbiér
miat by¢ zakonczony,
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, innych niz okreslone
w art. 456 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w wysokosci 20 % wynagrodzenia
umownego brutto, niezrealizowanej czesci umowy.

2. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moga dochodzi¢ strony wynosi 50%
wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Suma kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczyé wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu,

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Prawo zamdwien publicznych,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 214/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z
uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:

1) Wykonaweca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie rozpoczat robét lub przerwat roboty i

ich nie wznowit mimo wezwania Zamawiajgcego przez okres dtuzszy niz 30 dni;

10



2) w przypadku przedstawienia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego informacji, ze
Wykonawca opdznia sie z realizacja przedmiotu umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go zrealizowac¢ w terminie okre$lonym w niniejszej umowie.
W takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy przed uptywem tego terminu,
bez wyznaczania terminu dodatkowego;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami osoby inne
niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

4) w razie koniecznosci:

a) co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) dokonania bezposrednich ptfatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

5) zostanie ztozony wniosek o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub zostato zlikwidowane
przedsiebiorstwo Wykonawcy;

6) Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia w sposdb wadliwy albo sprzeczny z niniejszg
umowa, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét lub
wskazaniami Zamawiajgcego. W takim przypadku Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzyé
poprawienie lub dalszg realizacje przedmiotu umowy innemu podmiotowi, na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

3. Wykonawca jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy Zamawiajacy:

1) nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT, mimo dodatkowego wezwania -
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie;

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru koficowego.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

5. Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu umownego terminu realizacji.

6. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt. 2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia — protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§9

Podwykonawstwo
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10.

11.

12.

13.

Strony ustalajg nastepujacy zakres robdt do wykonania przez Podwykonawce:
Podwykonawcg prac okreslonych W USt. 1 jeSt....cueiiiiuiiiiiei e e e
Wykonawca moze zlecié, zgodnie z ofertg Wykonawcy, wykonanie czesci robot, dostaw,
ustug podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedfozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zaméwienia. Wyfaczenie, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;.

12



14.

15.

16.

17.

Przepisy okresSlone w ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdre
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zlecenie wykonania
czesci prac podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcdw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania Wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, Zze proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

§10

Wymagania z tytutu zatrudnienia
Zamawiajgcy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy.
Wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce dotyczg osdb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia
robot budowlanych. Wymoég zatrudnienia, o ktéorym mowa wyzej nie dotyczy oséb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub oséb posiadajgcych
uprawnienia wydane na podstawie innych przepiséw, ktdre upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierownikéw robét, geodety.
Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do udokumentowania na kazde
wezwanie Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania takiego wezwania, spetniania faktu zatrudnienia osdb, poprzez przedtozenie
Zamawiajgcemu oswiadczenia, iz wszystkie osoby wykonujgce czynnosci wskazane w ust. 1
zatrudnione byty w okresie realizacji umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce, wg
stanu na okres$lony dzied, na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie to powinno
zawieraé: informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
zwigzanych z zatrudnieniem tych oséb oraz sankgc;ji z tytutu niespetnienia tych wymagan:
a) nieprzedfozenie w terminie przez Wykonawce lub Podwykonawce oswiadczenia
potwierdzajgcego zatrudnienie na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w ust. 3
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie
umowy o prace oraz skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 7 ust. 1 pkt. e.
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b) w przypadku powziecia watpliwosci przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca lub
Podwykonawca nie zatrudnia oséb wskazanych zgodnie z ust. 2, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo zawiadomienia odpowiednich stuzb.

§11
Uprawnienia z tytutu gwaranc;ji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
(o] (=TI lat liczagc od dnia odbioru koncowego (zgodnie ze ztozong ofertg
Wykonawcy).

2. Na roboty wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw gwarancji
i rekojmi udziela Wykonawca.

3. Termin gwarancji jakosSci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach, powstatych w
okresie gwarancji w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

5. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie ustalonym w protokole. W
przypadku niemoznosci ustalenia wspdlnego stanowiska, termin ten okresli Zamawiajacy
przy czym nie moze by¢ on krotszy niz 14 dni.

6. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbiér robdét przed uptywem okresu gwarancji
ustalonego w ust. 1, a w przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, powstatych z
winy Wykonawcy, wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie ich usuniecia.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym
mowa W § 5 ust. 1, tj. .eceeeiiinnnenn. zt (sfownie ztOtych ........ccccovvveeeevciiieiaeeeennnen, )
W fOrMIE i
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu dokonanie niniejszej zmiany na pis$mie. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy
w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (na podstawie podpisanego
bez uwag protokotu odbioru koricowego),
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

§13
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 dopuszczalna jest w przypadku zmiany:
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1)

2)

3)

4)

ustawowe]j stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — wowczas
w zaleznosci od faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona — zmianie moze
ulec wynagrodzenie Wykonawcy — tj. odpowiednio: zosta¢ zwiekszone lub obnizone,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace — woéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia
przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi
odnosi¢ sie do ztozone] przez Wykonawce oferty i zawierac szczegdétowe uzasadnienie
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wdéwczas w
zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie
Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty
i zawieraé szczegdtowe uzasadnienie wysoko$ci wynagrodzenia oraz przedstawiaé
wptyw zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342) — wodwczas w zaleznosci od faktu
udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww.
udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawieraé
szczegotowe uzasadnienie wptywu zmiany zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych plandw kapitatowych na wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy,

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci zawartej umowy w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiany przepisdéw prawa powszechnie obowigzujgcego, jezeli ta zmiana wptywa na
zakres lub warunki wykonania przez strony swiadczen wynikajgcych z umowy,
zaistnienia  niesprzyjajacych  warunkdéw  atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac lub spetnienie wymogdéw technologicznych — o czas trwania
niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych,

dziatania sity wyzszej (np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozina byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach),

w przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID -19,
wptywaja na nalezyte wykonanie umowy,

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, co moze powodowaé brak
mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakoriczenia realizacji umowy,
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6) stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej uniemozliwiajgcej prawidtowg realizacje
przedmiotu umowy termin zakonczenia robdét moze zosta¢ przedtuzony o czas
potrzebny na dokonanie zmian w dokumentacji,

7) wystagpienia koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub brak
dostepnosci materiatéw przewidzianych w dokumentac;ji projektowej,

8) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych i gruntowych,

9) wystgpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektow
budowlanych, niewybuchdw, niewypatéw lub wykopalisk archeologicznych,

10) wystgpienia sytuacji utrudniajgcej wykonanie robdét niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,

11) przedtuzenia terminu zakoriczenia robét, w przypadku koniecznos$ci wstrzymania robot
przez organy do tego uprawnione, z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajgcego i
Wykonawce, o okres tego wstrzymania,

12) ze wzgledu na niezalezne od Wykonawcy decyzje administracyjne uniemozliwiajace lub
majgce istotny wptyw na brak mozliwosci wykonywania robét objetych umowa.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci catkowitego wynagrodzenia o nie
wiecej niz 5% catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 niniejszej umowy
w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, przy
uwzglednieniu jednoczesnie warunkow:

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien zawarcia niniejszej
umowy,

zmiana wynagrodzenia nastgpi procentowo o wartos¢ procentowg ustalong na podstawie
zmiany sredniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud na czas wnioskowania o
zmiane w stosunku do S$redniej ceny publikowanej w wydawnictwie Sekocenbud w
kwartale, w ktérym zawarta zostata niniejsza umowa,

gdy wahania cen materiatow lub kosztéw przekroczg 20%,

jeden raz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

zmiana ceny materiatéow lub kosztéw wptywa na koszt wykonania zamowienia.

W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacja zamodwienia. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wystgpieniu okolicznosci
bedacych podstawg zmiany wynagrodzenia zwigzanych z realizacjg zamodwienia. Informacja
powinna zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.
Zamawiajgcy moze zgda¢ dokumentdw niezbednych do dokonania obliczen zmiany
wynagrodzenia.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w
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zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi i
okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

8. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre$lonych w ust. 4
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktdrych w dniu ztozenia wniosku o zmiane
jeszcze nie wykonano.

9. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
Umowy przez Zamawiajgcego.

10. Przez maksymalng wartos¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nalezy
rozumiec wartos$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

§14
Ubezpieczenie

1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada polise ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej
prowadzonej przez siebie dziatalnosci na kwote nie mniejszg niz 300.000,00 zt (trzysta tysiecy
ztotych 00/100).

2. Wyzej opisane ubezpieczenie musi pozostawaé¢ w mocy przez caty czas trwania umowy oraz w
okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ uwierzytelniong kopie
aktualnej polisy ubezpieczeniowej oraz dowody optacania skfadek ubezpieczeniowych na ww.
ubezpieczenie.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. W przypadku wystgpienia trudnosci z interpretacja umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg sie
positkowac postanowieniami oferty i Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy — Prawo zamdwien publicznych.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu powstatego w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy spory bedga rozstrzygane przez sgd powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
podmioty trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

5. Gdy niemozliwe jest polubowne rozwigzanie sporu na podstawie ust. 3 powstate w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy spory bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

6. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
umowy.

7. Integralng czes$¢ do niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
1) Zatgcznik nr 1- SWZ wraz z zatgcznikami
2) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy.

3) Zatacznik nr 3 - Harmonogram rzeczowo — finansowy .
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https://bip.sieroszewice.pl/upload/Umowa%20do%20ogłoszenia%20-%20kanaliza%20IV%20-%20cesja.pdf
https://bip.sieroszewice.pl/upload/Umowa%20do%20ogłoszenia%20-%20kanaliza%20IV%20-%20cesja.pdf

Zamawiajacy:

Kontrasygnata Skarbnika

Wykonawca:
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